

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MILNA– MILNA, 21405 Milna o. Brač** OIB: 41430773588, koju zastupa općinski NAČELNIK Frane Lozić, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) s jedne strane

i

**KLESARSTVO MARTINOVIĆ, Donji Humac 23a, 21 423 Donji Humac**, OIB: 25916367267, kojeg zastupa direktor Dinko Martinović (u daljnjem tekstu: **Izvođač**), s druge strane sklapaju slijedeći

## **UGOVOR**

o izvođenju radova po projektu

**„Kratki predah u Milni – priče s mora kroz riječ, sliku i klik“**

### **Članak 1.**

Predmet ovog ugovora je **izvođenje radova po projektu „Kratki predah u Milni – priče s mora kroz riječ, sliku i klik“**, evidencijski broj nabave JN-9/25.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda Izvođača sa troškovnikom zaprimljena na protokolu JUO Općine Milna 24. veljače 2025. godine i Odluka o odabiru izvršitelja radova u postupku jednostavne nabave, Klasa: 400-03/25-01/004, Ur.br. 2181-32-01/01-25-11, od 10. ožujka 2025. godine.

### **Članak 2.**

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora.

### **Članak 3.**

Ugovorne strane utvrđuju da ukupna ugovorena vrijednost radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi:

**Vrijednost nabave: 65.500,00 €**

**PDV: 16.375,00 €**

**Ukupno: 81.875,00 €**

(slovima : **osamdesetjednatisuća osamstosedamdesetpet eura**).

### **Članak 4.**

Naručitelj se obvezuje izvedene radova iz članka 1. ovog ugovora Izvođaču platiti na način kako slijedi: 30 % po potpisu ovog Ugovora, a preostalih 70 % po privremenim i okončanoj situaciji te dostavi pisane obavijesti o završetku radova u roku od 30 dana.

Radovi se smatraju nedovršeni sve do trenutka dostave pisane obavijesti iz prethodnog stavka.

Za slučaj kašnjenja u plaćanju Izvođač ima pravo **Naručitelju zaračunati zakonsku zateznu kamatu.**

### **Članak 5.**

Nepredviđene ili naknadne radove Izvođač će izvoditi samo temeljem pismene suglasnosti **Naručitelja.**

### **Članak 6.**

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvesti do 31.12.2025. godine.

### **Članak 7.**

Za prekoračenje ugovorenog roka iz članka 6. ovog ugovora, Izvođač se obvezuje **naručitelju na ime ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja isplatiti 2 % od vrijednosti ugovorenih radova.**

Ugovorna kazna ne može biti veća od 5% ugovorene vrijednosti radova.

Zakašnjenje koje zahtjeva naplatu ugovorne kazne u visini iz prethodnog stavka predstavlja razlog za raskid ugovora i ustupanje radova drugom Izvođaču.

### **Članak 8.**

Izvođač može produžiti rok iz članka 6. ovog ugovora ukoliko u tijeku izvođenja radova zbog mjera tijela državne uprave, nepovoljnih vremenskih prilika ili neispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza od strane **naručitelja nije mogao izvoditi radove.**

U slučajevima iz prethodnog stavka Izvršitelj je dužan odmah po nastanku događaja naručitelju uputiti pismenu obavijest u kojoj će zahtijevati produljenje roka.

#### **Članak 9.**

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvesti u skladu sa važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ugovaranja, a u slučaju pomanjkanja naših propisa pridržavati se uobičajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost Naručitelja.

#### **Članak 10.**

Naručitelj se obvezuje primiti rad izvršen prema odredbama ovog ugovora i pravilima posla, te isplatiti ugovorenu cijenu radova iz članka 3. u roku i po uvjetima iz članka 4. ovog ugovora.

#### **Članak 11.**

Naručitelj ima pravo osporiti Izvođaču dio isplate ako on ne obavlja ugovorene radove u skladu s odredbama ovog ugovora, te ostalih zakonskih propisa.

#### **Članak 12.**

Naručitelj tijekom obavljanja radova u svakom trenutku ima pravo uvida i provjere izvođenja radova, po kvaliteti i opsegu.

#### **Članak 13.**

Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i radove ustupiti drugom Izvođaču i uslijed toga nastale troškove potraživati od Izvršitelja ako utvrdi da Izvođač mimo upozorenja naručitelja ne radi u skladu s troškovnikom, ako radove izvršava nekvalitetno, ili ako kasni s zadanim rokovima za izvršenje ugovorenih radova.

#### **Članak 14.**

Izvođač može raskinuti ugovor ako naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze uslijed čega Izvođač nije u mogućnosti da nastavi sa radom te ukoliko Izvođač više nije u mogućnosti izvršiti ugovorene obveze.

Zbog neispunjenja obveza od strane naručitelja Izvođač može raskinuti ugovor ako je naručitelja pismeno izvijestio i dao mu primjeren rok za ispunjenje obveze, koji ne može biti kraći od 15 radnih dana, a naručitelj ni u tom roku nije ispunio svoju obvezu.

#### **Članak 15.**

Ugovor se raskida samo putem pismene izjave u kojoj se trebaju navesti razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom naručitelja isti se obvezuje Izvođaču isplatiti naknadu za izvršene radove i naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom Izvođača isti je dužan naručitelju platiti naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ako do raskida ugovora dođe sporazumom ugovornih strana, ugovorne strane sva sporna pitanja koja nastanu povodom raskida će rješavati sporazumno.

#### **Članak 16.**

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog ili povodom ovog ugovora ugovorne strane će prvenstveno sporazumno rješavati, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješavanja obratiti će se nadležnom sudu u Splitu.

#### **Članak 17.**

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

od strane Naručitelja: Frane Lozić, Općinski načelnik

od strane Izvođača: Dinko Martinović, direktor

Za kontrolu kvalitete i količine izvedenih radova imenuje se od strane naručitelja komunalni redar Općine Milna Mario Galić.

#### **Članak 18.**

Za sve što nije utvrđeno ovim ugovorom primjenjivati će se pozitivni propisi i uzance.

#### **Članak 19.**

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Milni, 10. ožujka 2025. godine

**ZA IZVRŠITELJA**

Direktor: Dinko Martinović



M.P.



**ZA NARUČITELJA**

Općinski načelnik:

Frane Lozić



M.P.

Klasa: 400.03/25-01/004  
Ur. Broj: 2181-32-01/1-25-12

