

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MILNA– MILNA, 21405 Milna o. Brač OIB: 41430773588, koju zastupa općinski NAČELNIK Frane Lozić, (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

i

GUSTOVARAC GRADNJA j.d.o.o., Put Lučice 69A, 21 405 Milna, OIB: 07146859317, kojeg zastupa direktor Vladan Gustovarac (u daljnjem tekstu: Izvođač), s druge strane sklapaju slijedeći

U G O V O R

o izvođenju radova uređenja javne površine na obali Racić

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je **izvođenje radova uređenja javne površine na obali Racić u svrhu postavljanja makete „Bracera“**, evidencijski broj nabave JN-13/25.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda Izvođača zaprimljena na protokolu JUO Općine Milna 18. ožujka 2025. godine i Odluka o prihvaćanju ponude u postupku jednostavne nabave, Klasa: 363-05/25-01/006, Ur.br. 2181-32-01/01-25-02, od 18. ožujka 2025. godine.

Članak 2.

Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju da ukupna ugovorena vrijednost radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi:

Vrijednost nabave:	6.300,00 €
PDV:	0,00 €
Ukupno:	6.300,00 €

(slovima : šesttisućatristo eura).

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje izvedene radova iz članka 1. ovog ugovora Izvođaču platiti u roku od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o završetku radova i primopredaji.

Radovi se smatraju nedovršeni sve do trenutka dostave pisane obavijesti iz prethodnog stavka.

Za slučaj kašnjenja u plaćanju Izvođač ima pravo Naručitelju zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 5.

Nepredviđene ili naknadne radove Izvođač će izvoditi samo temeljem pismene suglasnosti Naručitelja.

Članak 6.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvesti u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog Ugovora.

Članak 7.

Za prekoračenje ugovorenog roka iz članka 6. ovog ugovora, Izvođač se obvezuje naručitelju na ime ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja isplatiti 2 ‰ od vrijednosti ugovorenih radova.

Ugovorna kazna ne može biti veća od 5% ugovorene vrijednosti radova.

Zakašnjenje koje zahtjeva naplatu ugovorne kazne u visini iz prethodnog stavka predstavlja razlog za raskid ugovora i ustupanje radova drugom Izvođaču.

Članak 8.

Izvođač može produžiti rok iz članka 6. ovog ugovora ukoliko u tijeku izvođenja radova zbog mjera tijela državne uprave, nepovoljnih vremenskih prilika ili neispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza od strane naručitelja nije mogao izvoditi radove.

U slučajevima iz prethodnog stavka Izvršitelj je dužan odmah po nastanku događaja naručitelju uputiti pismenu obavijest u kojoj će zahtijevati produljenje roka.

Članak 9.

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvesti u skladu sa važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ugovaranja, a u slučaju pomanjkanja naših propisa pridržavati se uobičajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost Naručitelja.

Članak 10.

Naručitelj se obvezuje primiti rad izvršen prema odredbama ovog ugovora i pravilima posla, te isplatiti ugovorenu cijenu radova iz članka 3. u roku i po uvjetima iz članka 4. ovog ugovora.

Članak 11.

Naručitelj ima pravo osporiti Izvođaču dio isplate ako on ne obavlja ugovorene radove u skladu s odredbama ovog ugovora, te ostalih zakonskih propisa.

Članak 12.

Naručitelj tijekom obavljanja radova u svakom trenutku ima pravo uvida i provjere izvođenja radova, po kvaliteti i opsegu.

Članak 13.

Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i radove ustupiti drugom Izvođaču i uslijed toga nastale troškove potraživati od Izvršitelja ako utvrdi da Izvođač mimo upozorenja naručitelja ne radi u skladu s troškovnikom, ako radove izvršava nekvalitetno, ili ako kasni s zadanim rokovima za izvršenje ugovorenih radova.

Članak 14.

Izvođač može raskinuti ugovor ako naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze uslijed čega Izvođač nije u mogućnosti da nastavi sa radom te ukoliko Izvođač više nije u mogućnosti izvršiti ugovorene obveze.

Zbog neispunjenja obveza od strane naručitelja Izvođač može raskinuti ugovor ako je naručitelja pismeno izvijestio i dao mu primjeren rok za ispunjenje obveze, koji ne može biti kraći od 15 radnih dana, a naručitelj ni u tom roku nije ispunio svoju obvezu.

Članak 15.

Ugovor se raskida samo putem pismene izjave u kojoj se trebaju navesti razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom naručitelja isti se obvezuje Izvođaču isplatiti naknadu za izvršene radove i naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom Izvođača isti je dužan naručitelju platiti naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ako do raskida ugovora dođe sporazumom ugovornih strana, ugovorne strane sva sporna pitanja koja nastanu povodom raskida će rješavati sporazumno.

Članak 16.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog ili povodom ovog ugovora ugovorne strane će prvenstveno sporazumno rješavati, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješavanja obratiti će se nadležnom sudu u Splitu.

Članak 17.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

od strane Naručitelja: Frane Lozić, Općinski načelnik

od strane Izvođača: Vladan Gustovarac, direktor

Za kontrolu kvalitete i količine izvedenih radova imenuje se od strane naručitelja komunalni redar Općine Milna Mario Galić.

Članak 18.

Za sve što nije utvrđeno ovim ugovorom primjenjivati će se pozitivni propisi i uzance.

Članak 19.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Milni, 18. ožujka 2025. godine

ZA IZVRŠITELJA

Direktor: Vladan Gustovarac

M.P.



IZVRŠITEL
V. GUSTOVARAC
18.03.2025.

ZA NARUČITELJA

Općinski načelnik:

Frane Lozić

M.P.



Klasa: 363-05/25-01/006
Ur.Broj: 2181-32-01/1-25-03

Gustovarac gradnja j.d.o.o.
Put Lučice 69A
21 405 Milna (otok Brač)
E-mail : vladang123@gmail.com
GSM : +385 95 852 9137
GSM: + 385 98 603 181
IBAN:HR2024070001100098809
OIB:07146859317

Općina Milna

Primljeno: 18.3.2025.
KLASA: 363-05/25-01/006
URBROJ: 2181-32-01/1-25-01

Ponuda

Troškovnik za uređenje javne površine kraj crkve (Racić) u svrhu postavljanja makete „Bracera“

Br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Kol.	Cijena
1.	Čišćenje terena od korova i raslinja te građevinskog otpada i odvoz istog na deponij	m ²	10,00	30	300,00 eur
2.	Rušenje starog kamenog zida i odvoz na deponij, iskop za temelj do tvrde kamene podloge za novi zid	m	60,00	20	1.200,00 eur
3.	Razbijanje kamenog dijela i izravnavanje površine budućeg plato-a	m ²	20,00	30	600,00 eur
4.	Ugradnja kamenog zida. U cijenu uračunat sav potreban materijal	m ²	150,00	12	1.800,00 eur
5.	Postavljanje geotekstilnog platna i tamponiranje granulatom frakcije 8-16mm	m ²	30,00	30	900,00 eur
6.	Dobava i ugradnja kamenog blok-nosač za „Bracera“	kom	400,00	1	400,00 eur
7.	Dobava i ugradnja kamenih poklopnica debljine 5 cm (štokovani kamen)	m	55,00	20	1.100,00 eur
8.	ukupno				6.300,00 eur

- Tvrtka nije u sustavu PDV-a prema čl. 90 Zakona o PDV-u, stavak 1-2; PDV nije obračunat

Pečat i potpis odgovorne osobe:



Milna, 17.3.2025.

